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DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA SDO (OBRAS)   
SDO-OBRAS-AGAAMON-01-2022  

 
CONSTRUCCIÓN DE: 1) AREA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS Y ADMINISTRATIVA  

2) NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES DE MANEJO Y 3) AREA DE COMPOSTAJE 

  
ENMIENDA No. 04 

17 de agosto de 2022  
 

La Organización de Productores Rurales OPR: ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE 

MONJARAS (AGAAMON), comunica a los oferentes que solicitaron el Documento de Solicitud de Oferta 

SDO-OBRAS-AGAAMON-01-2022, CONSTRUCCIÓN DE: 1) AREA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS Y 

ADMINISTRATIVA 2) NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES DE MANEJO Y 3) AREA DE 

COMPOSTAJE, de acuerdo al numeral 3.7 Enmiendas  del Documento de Solicitud de Oferta SDO, deben 

considerar en la preparación de sus ofertas la siguiente modificación al documento en mención.  

   
Numeral 1. DATOS GENERALES, sub numerales: 1.3 y 1.6, el cual a partir de la siguiente enmienda debe leerse 
de la siguiente manera:   

 

1.3   La oferta deberá ser presentada en un sólo sobre cerrado a más tardar el día miércoles 31 de 
agosto de 2022 a las 10:30 a.m., en las oficinas de la OPR Asociación de Ganaderos y 
Agricultores de Monjarás (AGAAMON), ubicada en Aldea de Monjarás, en el Municipio 
Marcovia, Departamento de Choluteca.  

1.6 Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 10:30 a.m. del día miércoles 31 de agosto 
de 2022 a la siguiente dirección:  
Atención:  
Sr. Miguel Ángel Aguirre Castro  
Representante Legal de la OPR Asociación de Ganaderos y Agricultores de Monjarás 
(AGAAMON).  
En las Oficinas de AGAAMON ubicada en Aldea de Monjarás, Municipio de Marcovia, 
Departamento de Choluteca. Correo Electrónico: agaamonsur24@yahoo.com  
Las ofertas electrónicas “no serán” permitidas. 
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Numeral 5. OFERTA- Presentación y Apertura de Ofertas, sub numeral: 5.5, incisos b) y f) el cual a partir de la 
siguiente enmienda debe leerse de la siguiente manera:  
  

5.5   b) La fecha máxima para presentación de ofertas es el día miércoles 31 de agosto de 2022 a 
las 10:30 a.m., hora oficial de Honduras en las oficinas de la OPR.  

 f) ESQUINA SUPERIOR DERECHA:  No abrir este sobre antes del día: miércoles 31 de agosto de 
2022 a las 10:30 a.m.  
 

 
 
ANEXO I LISTA DE ACTIVIDADES, el cual a partir de la siguiente enmienda debe leerse de la siguiente manera:   
 

I. PROYECTO: CONSTRUCCION DE AREA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS Y ADMINISTRATIVA 

No. CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT. 

PRECIO TOTAL 

A- ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1 Limpieza de terreno M2 195.62   

2 Terraceria (Hr Patrol) M2 2046.00   

3 Trazado y marcado ML 81.95   

    SUB.- TOTAL   (LPS)        

No. B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS 

1 
Excavación para cimientos en 
suelo semiduro 

M3 16.90   

2 Relleno con material selecto M3 19.56   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       

No. C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

1 Zapata Aislada V#3 @10cm A.S. UNIDAD 23.00   

2 Zapata Corrida 4#4 y #3@20 cm ML 83.70   

3 
Solera inferior (S-1) de20x20cms, 
de concreto 1:2:2, reforzado con 
4#3 y anillos #2 @ 20 cms. 

ML 83.70   

4 
Columna (C-1) de (20x20) cms, de 
concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 
y anillos #2 @ 20 cms 

ML 120.75   
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5 
Solera intermedia (S-2)20x20 
cms, de concreto 1:2:2 reforzado 
con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms. 

ML 83.70   

6 
Solera superior (S-3)20x20 cms, 
de concreto 1:2:2 reforzado con 
4#3 y anillos #2 @ 20 cms. 

ML 89.95   

7 
Firme de concreto 1:2:2 reforzado 
e=5 cms, #2@25 cms en ambas 
direcciones 

M2 161.50   

8 
Área de descarga (gradas) de 
mampostería 

M3 2.40   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       

No.  D- PAREDES  

1 
Pared  de bloque de 5"x8"x16", 
mortero 1:5 

M2 251.39   

  
 
  SUB.- TOTAL   (LPS) 

      

No. E- REPELLOS Y REVOQUES 

1 
Repello de elementos de L=0.20m 
mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 
1:1 e=0.25cms. 

ML 755.70   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       

No.  F- CUBIERTAS  

1 

Techo de canaleta de 2x4"con 
cubierta de lámina aluzinc calibre 
26 color  rojo, incluye: 
arriostramiento, anticorrosivo a 
dos manos 

M2 222.44   

2 Capote para aluzinc color rojo ML 25.00   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       

No.  G- PISOS Y CERÁMICAS 

1 
Piso de  cerámica de (30x30) cms,  
incluye  fraguado. 

M2 32.00   

2 
Moldura de (30x7) cms, incluye 
fraguado 

ML 24.00   

3 
Azulejo en baños y duchas 
h=2.10m 

M2 52.50   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       
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No. H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

1 

Circuito de iluminación hasta 15 
amp., 2#14THHN color negro o 
azul, PVC conduit 1/2" tipo 
pesado (cedula 40). 

ML 100.00   

2 

Circuito de fuerza hasta 20 amp., 
2#12THHN color negro y blanco, y 
1#14THHN color verde, PVC 
conduit tipo pesado (cedula 40). 

ML 210.00   

3 
Suministro e instalación de 
Interruptor sencillo bajo repello 

UND 9.00   

4 
Suministro e instalación de 
Interruptor doble bajo repello 

UND 3.00   

5 
Suministro e instalación de 
Tomacorriente 110V 

UND 18.00   

6 
Suministro e instalación de 
Tomacorriente 220V 

UND 2.00   

7 
Suministro e instalación de 
rosetas 

UND 16.00   

8 
Suministro e instalación de 
Reflector doble  de 100 watts 

UND 9.00   

9 Acometida 8 THHN ML 20.00   

10 Centro de carga  UND 1.00   

11 Mufa de 2" UND 1.00   

12 
Aterrizaje del centro de carga con 
varilla de cobre 

UND 1.00   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       

No. I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

1 Trazado y marcado ML 76.00   

2 
Excavación para instalaciones 
hidrosanitarias en suelo semiduro 

M3 1.98   

3 Relleno con material selecto M3 0.99   

4 
Excavación en suelo semiduro 
para septico  

M3 27.00   

5 
Paredes de bloque de 5" con 
bastones de 3/8" @20cm 

M2 27.00   
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6 Losa de concreto M2 9.00   

7 
Suministro e instalación de 
tubería de 4" RD-41 

ML 42.00   

8 
Suministro e instalación de 
tubería de 1/2" RD-26 

ML 95.00   

9 
Suministro e instalación de 
tubería de 3/4" RD-26 

ML 6.00   

10 
Caja de registro de 65 x 65 x 90 
cms. 

UND 2.00   

11 
Caja de válvula y medidor de 40 x 
30 x 40 cms. 

UND 1.00   

12 
Suministro e instalación de 
inodoro, incluye accesorios 

UND 6.00   

13 
Suministro e instalación de 
lavamanos, incluye accesorios 

UND 3.00   

14 
Canal de PVC de 6" para aguas 
lluvias de alto caudal 

ML 10.45   

15 
Bajantes para aguas lluvias de 
PVC de 3" 

ML 9.00   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       

No. J. PUERTAS Y VENTANAS 

1 
Puerta metálica troquelada de 
1.20 x 2.10m 

UND 6.00   

2 
Puertas de baño de madera de 
0.80m x 2.10m 

UND 8.00   

3 
Suministro e instalación de 
Ventana de vidrio fijo 
transparente y aluminio natural 

M2 4.80   

4 

Suministro e instalación de 
Ventana de marco de aluminio y 
celosías de vidrio transparente, 
incluye tela metálica 

M2 27.07   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       
 
 
 

  K. PINTURA 

1 
Pintura de aceite mate aplicada a 
dos manos mínimo.  

M2 744.94  
 
 
 

    SUB.- TOTAL   (LPS)       



Página 6 de 9 
 

No. L. OBRAS FINALES 

1 Limpieza final de áreas interiores M2 161.50   

2 Limpieza final de áreas exteriores M2 80.75   

3 
Limpieza y acarreo de desperdicio 
hasta 5 m3 M3 3.50   

    SUB.- TOTAL   (LPS)       

    TOTAL (LPS)  

 

 

 

II. CONSTRUCCION DE NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y  CORRALES DE MANEJO 

No. CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 

  A- ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1 Limpieza de terreno M2 1118.00   

2 Trazado y marcado ML 229.00   

    SUB.- TOTAL   (LPS)     

No.  B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS 

1 
Excavación para cimientos en 
suelo semiduro 

M3 11.16   

    SUB.- TOTAL   (LPS)     

No.  C- MAMPOSTERÍA 

1 
Cimientos de mampostería  
(0.40x0.40)m  

M3 24.20   

2 Piso de mampostería  e=15cm   M3 33.75   

  SUB.- TOTAL   (LPS)     

No. D- CORRALLES 

1 Tubo Industrial 1 1/2" UND 139.00   

2 Accesorios  GLOBAL 1.00   

  SUB.- TOTAL   (LPS)     
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No. E- CUBIERTAS 

1 

Techo de canaleta de 2x4"con 
cubierta de lámina Aluzinc calibre 
26 color  rojo, incluye: 
arrostramiento, anticorrosivo a 
dos manos 

M2 225.00   

2 Capote para Aluzinc color rojo ML 25.00   

  SUB.- TOTAL   (LPS)     

No.  I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

1 Trazado y marcado ML 40.00   

2 
Excavación para instalaciones 
hidrosanitarias en suelo 
semiduro 

M3 0.95   

3 Relleno con material selecto M3 0.40   

4 
Suministro e instalación de 
tubería de 1/2" RD-26 

ML 40.00   

  SUB.- TOTAL   (LPS)       

   TOTAL (LPS)  
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III PROYECTO: CONSTRUCCION DE AREA DE COMPOSTAJE 

  CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD PRECIO 

UNIT. 

PRECIO TOTAL 

A. ACTIVIDADES PRELIMINARES 

1 Limpieza de terreno M2 40.00   

2 Trazado y marcado ML 30.00   

 
SUB.- TOTAL   (LPS) 

 
    

B. CIMENTACION Y ESTRUCTUA 

1 Cimientos de mampostería  

(0.40x0.40) m  

M3 2.00   

2 Tubo Industrial 1 1/2" UND 5.00   

 
SUB.- TOTAL   (LPS) 

 
    

C. CUBIERTAS  

1 Techo de canaleta de 2x4"con 

cubierta de lámina aluzinc calibre 

26 color  rojo, incluye: 

arriostramiento, anticorrosivo a 

dos manos 

M2 40.00   

2 Capote para aluzinc color rojo ML 13.201   

 
SUB.- TOTAL   (LPS)        

TOTAL (LPS)  

 

CUADRO GLOBAL INVERSIONES EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA 

DESCRIPCION  MONTO  

I. CONSTRUCCION DE AREA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS Y 
ADMINISTRATIVA.  

II. CONSTRUCCION DE NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES 
DE MANEJO  

III. CONSTRUCCION AREA DE COMPOSTAJE  

TOTAL OBRAS  
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Formulario A, el cual a partir de la siguiente enmienda debe leerse de la siguiente manera:  
 

FORMULARIO A 

(En papel membretado y con el logotipo (si lo tiene) de la Empresa) 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

A: Miguel Ángel Aguirre Castro 

Dirección: Municipio de Marcovia Departamento de Choluteca, Honduras, C.A. 

Ref.: Oferta para la ejecución de la obra: 1) AREA DE CONSTRUCCION DE CONCENTRADOS Y 
ADMINISTRATIVA 2) NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES DE MANEJO Y 3) AREA DE 

COMPOSTAJE.  
 

Estimados Señores: 

1. Habiendo revisado y examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) Enmiendas 

No.1, 2,3, 4… y Condiciones del Contrato y Especificaciones técnica y Diseños para la 

ejecución de la Obra citada, nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir 

la referida Obra de acuerdo con las Condiciones del Contrato, conteniendo las 

Especificaciones, Diseños y por el valor de (insertar la cantidad en número y letras).  

2 Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la obra a partir de la fecha 

de la Orden de Inicio otorgada por Asociación de Ganaderos y Agricultores de Monjaras y 

a entregar la obra a más tardar (insertar la fecha). 

3 Si nuestra oferta es aceptada entregaremos una Garantía Bancaria (Modelo G) de 

Cumplimiento del Contrato, la que ascenderá a un diez por ciento (10%) del valor del 

contrato, con validez de 30 (treinta) días después de la vigencia del contrato, en un período 

no mayor a diez (10) días después de recibida la Notificación de Aceptación.  

4. Acordamos mantener esta oferta válida por el plazo de (insertar el plazo en número y letras) 

días calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta, según lo 

establecido en el inciso 3.4 del Documento de Solicitud de Oferta (SDO). 

5. La presente oferta constituirá un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las 

Partes a la firma del Contrato. 

Fecha: ___ de __________ del _______. 

Firma: ___________________________ 

Nombre: (Insertar nombre representante legal del oferente) 

 

El resto del Documento de Solicitud de Oferta, SDO-OBRAS-AGAAMON-01-2022, permanece sin 
modificación. 

 
Sin más sobre el particular y agradeciendo de antemano su valioso apoyo, le saludo. 

 
ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE MONJARAS (AGAAMON), 

 


